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ZMLUVA O DIELO ¢. 1/A/2011
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel”:

Obchodné meno:  TEHOS, s. r. o.

Adresa : Namestie slobody 1269/3, 026 01 Dolny Kubin
Zastlpeny: .— konatel” spolo¢nosti
Bankové spojenie:  DEXIA, a. s.

Cislo u¢tu: 4057001002/5600

ICO: 36 389 331

IC DPH: SK 2020131487

DIC: 2020131487

telefén 043 5863011

fax 043 5862085

Zhotovitel”:
Obchodné meno:  Buckuliak Vavrin - BUGAS

Sidlo: Zochova 2526

Adresa: Zochova 2526 , 026 01 Dolny Kubin
Statutdrny organ:

Pravna forma: FO

Zapisany v Obchodnom registri: ¢.Z0 1212/1992
Bankové spojenie: SLSP Dolny Kubin

Cislo uétu: 0054193928/0900

ICO: 10997903

IC DPH:  SK1020462707

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok obstardvania v zmysle vndtro podnikovej smernice
obstardvania.

ClL1
Predmet zmluvy

—

. Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac s nizvom ,,Rekonstrukcia pripravy
TV na okruhu-ul. Obrancov Mieru/ bytovky ¢. 1778,1880,1883,1885,1888 /
a elektroinstalicia a MaR v byt. & 1778 v Dolnom Kubine.

1.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentcie pre realizaciu stavby ,,RekonStrukcia pripravy TV na okruhu-ul.
Obrancov Mieru a elektroinStaldcia a MaR v byt. C.1778 vypracovani Jurajom
Kulasikom , zrealizuje stavebné préce a vyhotovi diclo.

1.3. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'.

1.4. Objedndvatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.

L.5. VSetky dokumenticie, doklady, dokumenty a navody budu vypracované v slovenskom

jazyku. VSetky rokovania sa uskuto¢nia v slovenskom jazyku.
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CL I
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 5 dni od t¢innosti zmluvy
2.1.2. zacatie prac ....1.6.2011.......
2.1.3. ukonéenie prac .30.6.2011........
2.1.4. uvolnenie staveniska do 8 dni po odovzdani a prevzali pric

. Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 st terminy najneskor$ic pripustné a neprekrocitelné

s vynimkou:
2.2.1. vysSej moci (neoCakdvané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednavatel'a,
2.2.3. vydania prikazov a zdkazov vladdnych alebo micstnych sprivnych orgianov, ak
neboli vyvolané situdciou u zhotovitel'a.
Predizené lehoty plnenia sa uria podla dizky preukazaného zdrzania.

. Ak zhotovitel' meskd s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel Ziadat

nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zikonnika, pricom zmluva
zostava v platnosti.

V pripade zaslavenia pric z viny objedndvatel'a budii vykonané prace odtétované podla
stupfia rozpracovanosti a podl'a skutoéne zdokladovanych ndkladov zo strany zhotovitela.

CL 111
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni
neskorSich predpisov. Povazuje sa za cenu maximélnu platni pocas doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

3.1.1. cenabezDPH .30832€......cc.cumn

3.1.2. cena DPH 6 166,40€.. e,

3.1.3. cenaspolus DPH.....36 998 40 €................

slovom Tridsat’ Sest” tisic devit'stodevitdesiatosem,Styridsat” eura

. Cena dicla je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolo¢ne

s rekapituldciou ceny je neoddelitel'nou stcast'ou zmluvy ako priloha ¢.1 tejto zmluvy.

UvaZuje sa, Ze odpad sa bude odvazat na skladky do vzdialenosti 0,5 km, pri¢om

zhotovitel' musi zdokladovat” kam odpad odvezie, v pripade, Ze nadbytoénii zeminu

a stavebny odpad bude odvizat’ do mensej alebo vitsej vzdialenosti, dojde k dprave ceny.

K zmene ceny moze dojst:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tétu,

3.3.2. v pripade rozsirenia alebo z(iZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel'a,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu v priebehu pric ako
nepotrebné,

3.3.4. v pripade, e nadbyto¢n( zeminu a stavebny odpad sa bude odvazat do mensej
vzdialenosti ako 0,5 km.

Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto

¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel’

domahat’ primeraného zvysenia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na

zdklade uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednavatel’ moze bez zbytoéného odkladu



3.6.

4.1.
4.2.

odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel' poZzaduje zvy3enie ceny o sumu, ktord presahuje o viac
ako 10% cenu uréent na zdklade rozpoctu.

Postup Upravy ceny pri zlZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude

nasledovny:

3.6.1.

3.6.2.

363,

3.6.4.

3:6:5.

3.6.7.

kazda zmena vyvolana objednavatel'om oproti ocenenému vykazu vymer (d'alej

rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami

zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade potreby aj inymi GCastnikmi vystavby —
projektant,

v pripade sthlasu tychto t¢astnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel” dodatok

k rozpoctu, ktory bude obsahovat™

rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu

jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnd spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalie nélezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasniujice predmet dodatku k rozpoctu,

pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat ceny

nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat ceny z rozpoctu,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuéenych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budi prace vykonavané,

d) menej prace budd odpocitavané podl'a rozpoctu,

zhotovitel bude predkladat’ dodatky k rozpoctom objednavatel'ovi na odsthlasenie,

pri¢om objedndvatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodstuhlasené s odévodnenim

nesthlasu do 5 dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpoétu, odstihlaseny zo strany
objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu ceny diela podl'a tejto
zmluvy v zneni dodatkov,

v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie posledne dohodnutl cenu s

oznacenim, kde bola tato cena dohodnuta, podla odstihlasenych dodatkov

k rozpoc¢tom,

. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtici sa

zmeny ceny pri prislu$snom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatfiovaniu
ceny naviac prac vo faktire,

v stpise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel' na samostatnych listoch
uvadzat’ prace podl'a povodného rozpoctu a samostatne prace podl'a dodatkov k
rozpoctom s oznacenim ¢&isla dodatku.

CL. IV
Platobné podmienky a fakturicia

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok.
Prace sa budu uhradzat’ podla predlozenych faktar k poslednému ditu bezného mesiaca
podl'a skuto¢ne vykonanych prac odsthlasenych stavebnym dozorom.

. Lehota splatnosti faktary bude 45 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany objednavatela.
. NedeliteI'nou sucast'ou fakttry bude stavebnym dozorom odsthlaseny stpis vykonanych

prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovand cena. Zhotovitel musi svoje
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4.8.

prace vyGctovat’ overitelnym sposobom. Faktiry musia byt’ zostavené prehladne a pritom
sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom
prac podl'a zmluvy. Sicastou je vykaz vykonanych mnozstiev, pripadne vykresy a iné
doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doplnky
zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit' a uviest oddelene.

. Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991

7h. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov a buda predkladané v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane
priloh k faktire, bude takéto faktGra zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
nov faktiru, v takom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu
predlozenia novej faktiry.
Zhotovitel'om predlozena faktira na Ghradu musi d’alej obsahovat’ naleZitosti predpisané
v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat’
¢iastku DPH. Okrem toho musi obsahovat”

- nazov dicla,

- predmet Ghrady,

- ICO zhotovitela, ndzov zhotovitela,

- ¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsthlasenymi stpismi,

- cCiastku k thrade spolu,

- splatnost’ faktury.

Konec¢na faktira musi okrem tychto Gidajov obsahovat’ naleZitosti predpisané v zmysle

zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov a vyrazné oznacenie

KONECNA FAKTURA.

Penalizacnd faktira musi obsahovat”:

- predmet penalizicie,

- v pripade penalizacnej faktiry za neuhradenie predchadzajicich faktar musi

obsahovat aj vypocet vysky penalizacie na presné pocty dni,

- Cislo faktury, za ktor( sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v EUR.

. Uznanie konecnej faktary vylucuje dodatoéné naroky zhotovitel'a. Koneéna faktdru uhradi

objednavatel’ najneskér do dvoch mesiacov po jej odsahlaseni. Objednavatel’ ma pravo
zadrzat' z konecnej faktury Ciastku do vysky 10% z ceny diela az do doby odstrinenia
zistenych zavad pri odovzdani a prevzali.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budi vykonané prace od(i¢tované podla
skutotne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel'a.

GL %
Dodacie podmienky

5.1. Odovzdanic staveniska:

5.1.1. objednavatel’ je povinny zabezpecit' zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanic staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza
zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

5.1.2. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii sa dodrZiavaji ustanovenia
osobitného predpisu (zakon €. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zikon a
vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

5.1.3. zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, tdrzbu a likvidaciu st st¢ast'ou zmluvnej ceny.



5.2.Realizacia:
5.2.1. zhotovitel svojou Cinnost'ou nesmie narusit’ bezpec¢nost’ 0s6b nachadzajucich sa

5.2:2.

5.2.8.

!

v objekte ani inych 0sdb pohybujicich sa mimo staveniska,
vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel’, ako sGcast’ dodavky,

. zhotovitel" uhrddza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho

zariadenia staveniska,

. zamestnanci objednavatel'a m6zu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereni

funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukdzu
sa prisluSnym opravnenim,

. zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych

inZinierskych sietach udrziavat’ poriadok a &istotu, je povinny odstraftovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

. pri odovzdani dodavky je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,

zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,

. po termine odovzdania a prevzatia stavby, moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku

len stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenic chyb a nedorobkov,
s ktorymi objedndvatel’ doddvku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je
zhotovitel' povinny vypratat stavenisko do 14 dni a upravit stavenisko tak, ako mu
to uklada zmluva, projektovd dokumentacia a kolauda¢né rozhodnutie,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednost’
podla zmluvy, pric¢om reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické
predpisy, vyhlasky platné v SR, najmai stavebny zakon, zikon o bezpec¢nosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych précach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a
o nakladani s odpadmi, zikon o ovzdusi, zikon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zikon & 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkéach na
vyrobky a o zmendach a doplneni nicklorych zakonov, Vicobeené technické
poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vietkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

. objedndvaterl, alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu obstardvania podla

zmluvy vykondva stavebny dozor (§ 46b zikon ¢. 237/2000 Z.z., ktorvm sa
novelizuje stavebny zakon). Za tym G¢elom ma pristup na pracoviska, dielne a
sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sugasti realizujt alebo skladuji. Na vyziadanie
mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s
predmetom obslardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a
podkladmi oznacenymi dodavatel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat” déverne,

5.2.10. stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatel'a nariadit

zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povazuje
podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

5.2.10.1.  zvySit alebo zniZit' rozsah prac uvedenych v zmluve,

5.2.10.2.  nevykonat préce, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

5.2.10.3.  zmenit druh alebo kvalitu prac,

5.2.104.  zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek casti diela,
5.2.10.5.  zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade ddvodom na odstapenic od zmluvy a budd
ocenené v stlade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om alebo osobou, za ktoru je
zhotovitel" zodpovedny, vykond zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady,



5.2.11. zhotovitel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazujl prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

5.2.12. ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opétovné poziadanie vykonat,, pokial nie st v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budi spojené viac
niklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup préc,
objednavatel’ pristipi na primerant Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

5.2.13. objedndvatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat
tyZzdenne,
5.2.14. objedndvatel’ ak mo6ze poskytne zhotovitel'ovi na poZiadanie k pouZitiu alebo

spolo¢nému pouzivaniu:
5.2.14.1. skladov¢ pricstory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom
rozsahu,
5.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym ma
vlastnicke, dispoziéné alebo iné prava.
Niklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, niklady na spotrebu vody, energic
a stofné znasa zhotovitel, v pripade spolocného uzivania ich alikvotnou ¢ast’ou,
5i2.15. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp. nebuda zodpovedat
zmluve a pozadovanym skskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit a
nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.
Objednavatel’ méZe stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.
Objednavatel’ ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitelom
pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.16. zhotovitel’ musi bez meskania a pisomne informovat’ objednévatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realiziciu predmetu obstaravania,
5.2.17. zhotovitel’ je povinny zabezpedit' Ui¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani

svojich doddvok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit
okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumenticie,

5.2.18. Ziadna Cast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajaceho sthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora
ma byt zakrytd. Zhotovitel aspoii 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému
dozoru, ze Cast’ diela bude zakryvat’. Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, e
Junevykond, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie
pozaduje. Ak sa v3ak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’,

5:2:19. stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie préc
podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

5.3.Slavebny dennik:

5.3.1. zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originély a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
Dalgiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2. do dennika sa zapisuju v3etky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenic zmluvy, najmi
udaje o casovom postupe prac a ich kvality, zd6vodnenie odchylok vykondvanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a
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idaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik kon¢i
diiom odovzdania a prevzatia prac,

. zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit  stavbyvedlci, pripadne jeho

zdslupca a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit’ ziznam generalny
projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveni, orginy statneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy $titnej spravy,

. denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi
listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak mdze urobit’ v
nasledujtci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmi vynechat’ vol'né miesta,

. stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla

zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho pod zhotovitel'ov, vykona zhotovitel
nariadené prace na svoje vlastné naklady,

. ak stavbyvedci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k

vykonanym zipisom, poklada sa o za jeho sihlas s obsahom,

. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruenia stavebného dennika

nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, pokladd sa (o za jeho
sthlas s obsahom.

5.4.Odovzdanie:

54.1.
5.4.2.
5.4.3.

oL

ol
o

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie,
dielo moZzno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela,

. prevzatie predmetu diela alebo jeho €asti moze byt odmietnuté pre chyby a to az do

ich odstranenia,

. zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude

dodévka alebo jej ucelena Cast’ pripravend na odovzdanic,

. zhotovitel’ je povinny vykonat” komplexné vyskusanie odovzdavanej ¢asti diela,
. zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

- projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
¢iernotlaci, vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitilnom
médiu CD,

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych pric,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadenti,

- doklady o vykonanych funkénych skugkach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadent,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho

konania,
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5.4.8. objedndvatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle
uskuto¢nenie tohto konania, a to v pisomnej forme aj na disketach,

5.4.9. objednavatel nie je povinny prevziat’ dokoncent Cast’ stavby, ak nebola z dovodov
na strane zhotovitel'a odovzdana ind Cast’ stavby, ktora podl'a dojednania mala byt
uz dokoncena,

5.4.10. zdpisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo
dohodnuté inak,
5.4.11. ak objednavatel’ odmiecta dodavku prevziat, je povinny uviest’ dovody. Po

odstraneni nedostatkov opakuje sa konanic v nevyhnutnom rozsahu a spise sa
dodatok k pévodnej zapisnici,

5.4.12. zmluvné strany sa moézu dohodntt’ na samostatnom odovzdani a prevzati len
takych dokoncenych préac alebo €asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentécii.

. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zdkona ¢. 90/1998
Z.z. a zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizicia s neplatnou reviziou,
ktor¢ svojim technickym stavom nezodpovedaji schvialenym podmicenkam pre ich
prevadzku,

Cl. VL.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

. Zhotovitel ruci za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté

vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyc¢ajnym alebo v
zmluve predpokladanym u¢elom.

6.2. Ak objednavatel’ prevezme vadni dodavku, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenic

vady.

6.3.Na ziadost' objednavatela je zhotovitel” povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej

dodavky odstranit, i ked’ neuzndva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel'.

6.4. Ak je vada, ktord podstatne ovplyvriuje pouziteI'nost’ dodavky zavinena zhotovitelom,

alcbo vadou projektu déjde k navyseniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatel'ovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

6.5. Zhotovitel zarucuje, Ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimalne 5

rokov.

0.6. Zhotovitel’ zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s idajmi v

sprievodnych dokladoch.

Cl; VIL
Zmluvné pokuty



7.1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel'a uveden¢ho v bodu 2.1 tejto zmluvy je
zhotovitel’ povinny zaplatit” objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,04 % z ceny
predmetnej Casti za kazdy den omeskania.

7.2. Pri nedodrzani terminu zo strany objedndvatel'a podl'a bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi Grok z omeSkania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

/.3.Zmluvné pokuty a Groky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinnd strana
nczdvisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto savislosti §koda,
ktort mozno vymdhat samostatne.

Cl. VIIL.
Riesenie sporov

8.1. Ak sa vyskytnid rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maji prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. projektova dokumentacia,
8.1.3. ponuka (vritane ndvrhu ceny),
8.1.4. technické Specifikicie pric,
8.1.5. vSeobecné technické podmienky.

8.2. PrirOznosli ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obeené
zdviizné skusobn¢ postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metod, mdze si kazda strana dal’ vykonat” materialno-technické
preskisanic Statnym alebo Statom uzndvanym skisobnym micstom pre skisky matceridlov.
Vysledky tychto skisok si zavizné. Naklady na skidsky zndsa strana, ktora spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sad.

8.4. Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ privnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny std SR a to v jazyku slovenskom.

CL IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty,
vymery, hmotnosti bud oznacované v slovenskom jazyku.

9.2. Zhotovitel’ v plnej miere ruci za to, Zze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zakazky tretim osobam a zachova mlcanlivost’ o vietkych
skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizicii tejlo zmluvy.

9.3. Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednéavatela previest” zaviizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavizuji zachovat’ mlcanlivost o akychkol'vek poskytnutych
ddajoch a informdciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zakona.

Cl. X.
Odstiipenie od zmluvy

10.1.0d zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zikonnika. Zhotovitel'ovi prindlezi ndhrada iba za skutogne vykonané
sluzby.

10.2.0dstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.



10.3.0bjedndvatel’ moze odstlpit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel' meska so splnenim
zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak mérne uplynic
dodatocne stanovena lehota na plnenie.

10.4.0bjednavatel je povinny zhotovitel'ovi poslat” kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje d’alSie naroky stvisiace s odstiipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitel'om.

10.5.Zhotovitel’ mbZe odstapit  od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozni vykondvanie prac. Musi viak vyzvat
objedndvatela a ur¢it' mu dodato¢ne primeran(i lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajtcich
zo zmluvy a pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy
odstupi.

10.6.Stavebné prace a dodévky realizované ku ditu odstiipenia od zmluvy sa vyuctuji podla
zmluvnych cien v preukazatel'nom rozsahu.

Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

I'1.1.VSelky dokumentdcie, doklady, dokumenty budi vypracované v slovenskom Jazyku.

I'1.2.Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi SR.

-3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o¢islované podla
poradia.

11.4.K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuj( vyjadrit pisomne v lehote

do 10 dni od dorucenia néavrhu dodatku druhej strane.

11.5.Této zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdri objednavatel

a dva zhotovitel’.
11.6.Tato zmluva nadobuda platnost a G¢innost podpisom zmluvnych strén.

V Dolnom Kubine dna \/ Ly 3-_- 20

TEHOS, s.r.b?

Né&mestie siobody 1269/3 @

026 01 DOLNY KUBIN B BUCKULIAK VAVRIN

IPUGRS

INSTALACIA UK, ZT A PLYNU
026 01 DOLNY KUBIN, Zochova 2526
160:10987603, 1, DPH:SK 1020462707, Tel.:043-5865491

konatel’ spolo¢nosti TEHOS Buckuliak Vavrin - BUGAS
podpis opravnenej osoby (0sob) a peciatka podpis opravnenej osoby (0s6b) a

peciatka



