

**ZMLUVA O DIELO č. 9Z07249M1**

Uzatvorená podľa § 536 a návazných ustanovení Obchodného zákonníka

- 1.1 Objednávateľ **TEHOS, s.r.o.**  
Námestie slobody 1269/3  
026 01 Dolný Kubín
- zastupuje \_\_\_\_\_ konateľ spoločnosti
- oprávnený jednať \_\_\_\_\_
- IČO 363893331  
IČ DPH SK2020131487  
DIČ 2020131487
- Bankové spojenie č. účtu Prima banka, a.s.  
SK3456000000004057001002
- Údaje o zápise spoločnosti Obchodný register Okresného súdu Žilina  
odd. Sro, Vložka č. 11956/L
- 1.2 Zhotoviteľ **ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.**  
Štrková 984/10F  
010 01 Žilina
- zastupuje \_\_\_\_\_ konateľ spoločnosti
- oprávnený jednať vo veciach zmluvných \_\_\_\_\_
- oprávnený jednať vo veciach technických \_\_\_\_\_
- IČO 31591086  
IČ DPH SK 2020445779  
DIČ 2020445779
- Bankové spojenie č. účtu VÚB Žilina  
3021840432/0200
- Údaje o zápise spoločnosti Obchodný register Okresného súdu Žilina  
odd. Sro, Vložka č. 1360/L

## 2. PREDMET ZMLUVY

---

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
- 2.2 Pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany dielo ako :  
„ **Technické zhodnotenie kotla Dantstoker, v.č. 26-7851-2, rok výroby 2006, výkon 7,0 MW na kotolni Bysterec** „, v rozsahu dodávok a prác :
- 2.2.1 Dodávky
- a) Rúra ocelová bezošvá akost' P265GH  $\varnothing$  76,1 x 3,6 – 230 ks
  - b) Rúra ocelová bezošvá akost' P265GH  $\varnothing$  76,1 x 4,0 – 10 ks
  - c) Tesniaci materiál
- 2.2.2 Demontážne práce
- a) Demontáž predných dverí kotla / ľavá + pravá strana /
  - b) Demontáž mantlochu na prednom čele kotla
  - c) Demontáž časti dymovodu
  - d) Demontáž deliaceho plechu medzi I. a II. ťahom
  - e) Demontáž žiarových rúr / frézovaním /
  - f) Transport rúr z kotla pred budovu kotolne
- 2.2.3 Montážne práce
- a) Obrúsenie prednej a zadnej trubkovnice / otvory po zdemontovaných rúrach / do čistého kovu
  - b) Rezanie rúr na presnú mieru
  - c) Obrúsenie koncov rúr do čistého kovu
  - d) Transport rúr do kotla
  - e) Zrovnanie rúr
  - f) Nastehovanie
  - g) Rozvalcovanie rúr na zadnom čele kotla
  - h) Vykonanie montážnych zvarov
  - i) Príprava na tlakovú skúšku kotla / blindovanie, montáž prípravku na tlakovanie /
  - j) Po vykonaní uvedených prác bude kotol skompletovaný do pôvodného prevádzkyschopného stavu / dvere, dymovod, demontáž záslepek po TL SK a opätovné pretesnenie prírubových spojov /
- 2.2.4 Skúšky zvarov NDT, VT 100%, PT 5%
- 2.2.5 Stavebná a tlaková skúška kotla za účasti OPO
- 2.2.6 Náklady na dopravu a mechanizmy
- 2.2.7 Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie

## 3. ČAS PLNENIA

---

- 3.1 Dielo v rozsahu podľa bodu 2 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať
- zahájenie prác V. mesiac 2018
  - ukončenie prác VI. mesiac 2018
  - Sprievodná technická dokumentácia do 30 dní odo dňa odovzdania diela. Podmienkou odovzdania sprievodnej technickej dokumentácie je úhrada konečnej faktúry v zmysle bodu 6.2

Podmienkou dodržania termínu ukončenia diela je plnenie bodu 6. PLATOBNÉ

## PODMIENKY

### 4. CENA

Cena za dielo v rozsahu podľa bodu 2 tejto zmluvy je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodou v znení neskorších predpisov	
vo výške .....	43.695,00
+ DPH 20 % .....	8.739,00
<hr/>	
Spolu .....	52.434,00 EUR

Cena celkom 52.434,00 EUR

Predmet diela až do úplného finančného vysporiadania zostáva majetkom zhotoviteľa.

### 5. MIESTO PLNENIA – „TEHOS s.r.o. Dolný Kubín, kotolňa Bysterec „

### 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Po dodávke všetkých žiarových rúr  $\varnothing$  76,1 x 3,6 – 230 ks a  $\varnothing$  76,1 x 4 - 10 ks zhotoviteľ vystaví a objednávateľ uhradí faktúru / daňový doklad / vo výške 35 % z ceny diela vrátane DPH t.j. 18.351,90 EUR. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa vystavenia.
- 6.2 Konečná faktúra, daňový doklad bude vystavená do výšky 100 % z ceny diela po úspešnom zrealizovaní diela vrátane skúšok v zmysle bodu 2. tejto zmluvy. Ako podklad k fakturácii bude slúžiť protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis vykonaných prác a dodávok. V konečnej faktúre bude zohľadnený odpočet zálohovej faktúry. Splatnosť konečnej faktúry 21 dní odo dňa vystavenia.

### 7. POUŽITIE ZMLUVNÝCH DOKUMENTOV A INFORMÁCIÍ

- 7.1 Obidve zmluvné strany sú povinné zaobchádzať so zmluvou, s dokumentmi, atď. obdržanými od druhej strany ako prísne dôvernými a použiť tieto len za účelom plnenia tejto zmluvy.

### 8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

- 8.1 Zhotoviteľ ručí za vykonané montážne práce a dodávky v rozsahu článku 2. tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude vykonané v rozsahu a kvalite podľa STN noriem, vyhlášok a podmienok výrobcu. Zhotovené dielo musí spĺňať vlastnosti stanovené právnymi a technickými predpismi a normami platnými v SR.

- 8.3 Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kompletnosť vykonania montážnych prác. Zhotoviteľ zodpovedá za použitý materiál, za akosť a kompletnosť dodávok v zmysle tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ poskytne na dielo a všetky jeho časti ako aj na všetky vykonané práce v rozsahu článku 2. tejto zmluvy záruku vo výške :  
24 mesiacov od dátumu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.5 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu chyby diela, ktoré zistil neskôr a ktoré sa vyskytli aj napriek odbornej starostlivosti o odovzdané a prevzaté dielo v rámci záručnej doby.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstránením chýb do 48 hodín a chybu odstrániť v dohodnutom termíne.
- 8.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, alebo miestností pokiaľ je to potrebné pre možnosť odstránenia chýb diela.
- 8.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré sa prejavajú v dôsledku :  
- neodbornými zásahmi OBJEDNÁVATEĽA a zásahmi tretích osôb  
- nesprávnym prevádzkovaním  
- bežným opotrebením / za bežné opotrebenie sa považuje opotrebenie jednotlivých častí zariadení bežnou prevádzkou zariadení s vysokou teplotou a pod. /
- 8.9 Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté vonkajším mechanickým poškodením a na poruchy vzniknuté nedodržaním prevádzkových predpisov, vrátane nedodržania kvality napájacej a kotlovej vody.

## 9. NAVIAC PRÁCE

---

- 9.1 Pokiaľ sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne nutnosť vykonať práce alebo služby, neuvedené v predmete plnenia, tieto objednávatel' objedná po dohode o ich predmete , rozsahu a cene osobitným písomným dodatkom k tejto zmluve. Tieto práce zhotoviteľ vykoná dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.

## 10. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

---

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu realizácie diela dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické, ekologické a protipožiarne predpisy. Pri nástupe pracovníkov zhotoviteľa na stavbu alebo pracovisko objednávatel'a zaistí bezpečnostnú inštrukciu pre všetkých pracovníkov zúčastnených na stavbe. Zhotoviteľ odovzdá záznamy účastníkov stavby a nepustí nepreškolených pracovníkov na stavbu. Objednávateľ zaistí preškolenie bez zbytočného odkladu v deň nástupu pracovníka na stavbu. Zamestnanci zhotoviteľa môžu vstupovať do areálu závodu len cez vstupy určených objednávatel'om a nie sú oprávnení sa pohybovať voľne bez prítomnosti objednávatel'a v iných priestoroch než je určených touto zmluvou. Zhotoviteľ povedie odo dňa zahájenia montážnych prác montážny denník. Povinnosť viesť denník končí dňom, kedy sa odstránia prípadné vady a nedorobky podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu diela. Do denníka sa zapisujú všetky dôležité skutočnosti pre plnenie zmluvy, hlavne

- údaje o časovom postupe prác a ich kvalite. V priebehu pracovnej doby musí byť montážny denník trvalo prístupný poverenému zástupcovi objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný formou zápisu do montážneho denníka okamžite informovať objednávateľa o výskyte akýchkoľvek udalostí, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu, cenu a termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
- 10.3 Objednávateľ bezplatne zaistí pre zhotoviteľa a odovzdá mu v potrebnom rozsahu pracovisko a všetky ostatné priestory určené a potrebné k vykonaniu diela. Ďalej objednávateľ zaistí, aby pri vykonávaní diela v tomto mieste bola pre pracovníkov zhotoviteľa zaistená možnosť využívať prevádzkové zariadenie, vrátane , umyvárne, WC, osvetlenia pracoviska a ďalej prípadné lekárske ošetrovanie. Objednávateľ tiež zaistí príslušné médiá, vrátane prepojovacích miest, prístup k odberným miestam 380 a 230V a uzamykateľnú miestnosť na uskladnenie montážneho náradia. Pre vykonanie tlakovej skúšky objednávateľ zaistí napájaciu vodu v dostatočnom množstve a požadovanej kvalite. Zhotoviteľ zabezpečí , aby všetci jeho zamestnanci , resp. osoby ktoré poverí vykonávaním diela dodržiavali všetky interné predpisy objednávateľa a pokyny jeho zodpovedných zamestnancov pre pohyb a správanie sa v areáli spoločnosti TEHOS s. r.o. .
- 10.4 Pre zariadenie staveniska a pracoviska budú využité stávajúce priestory objektu, v ktorom sa bude dielo vykonávať a jeho najbližšieho okolia.
- 10.5 Pred nástupom na vykonávanie demontážnych prác objednávateľ zaistí :
- Odstavenie kotla
  - Vypustenie kotlovej vody
  - Odpojí kotol od elektroinštalácie

## **11. VYKONANIE SKÚŠOK, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

---

- 11.1 Dielo bude predané v mieste realizácie montáže dodaného zariadenia po jeho riadnom zhotovení vrátane úspešného vykonania tlakovej skúšky. Dielo sa považuje za ukončené po vykonaní nasledovných prác a dodávok :  
- kompletne zrealizované dodávky a práce v zmysle článku 2. tejto zmluvy, s výnimkou odovzdania sprievodnej technickej dokumentácie.  
Predanie diela potvrdia zástupcovia zmluvných strán podpisom protokolu z odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.2 K vykonaniu tlakovej skúšky a k predaniu diela bude objednávateľ vyzvaný zhotoviteľom zápisom v montážnom denníku alebo e-mailovou komunikáciou.
- 11.3 Vlastnícke právo k dodanému predmetu plnenia nadobúda objednávateľ úplným zaplatením diela.

## **12. OMEŠKANIE S PLNENÍM ZHOTOVITEĽA**

---

- 12.1 Ak sa počas plnenia zmluvy zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľia dostanú do situácie, ktorá bráni včasnému dodaniu tovaru a vykonaniu prác a služieb, musí zhotoviteľ bez omeškania písomne oznámiť túto skutočnosť o omeškaní, jeho trvaní a jeho príčinách. Objednávateľ po obdržaní oznámenia zhotoviteľa o omeškaní môže trvať na dohodnutých podmienkach alebo súhlasiť so zmenou termínu plnenia. Zmena termínu plnenia musí byť zmluvnými stranami potvrdená vo forme dodatku k tejto zmluve.

### **13. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY**

---

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na diele a na majetku objednávateľa a tretích osôb pri plnení predmetu zmluvy, vrátane škôd spôsobených zamestnancami prípadne ďalšími osobami, ktorých použil pre realizáciu diela.
- 13.2 Ak sa dostane zhotoviteľ do sklzu s lehotou pre vykonanie diela, vzniká objednávateľovi právo po ňom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10 % ceny diela.
- 13.3 Pokiaľ objednávateľ bezdôvodne neprevezme dielo v dojednanej dobe a a na určenom mieste, aj keď bol k tomu zhotoviteľom vyzvaný, vzniká zhotoviteľovi nárok voči objednávateľovi požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z doposiaľ nezaplatenej čiastky za každý deň zdržania, maximálne však do výšky 10 % z doposiaľ nezaplatenej ceny diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu diela.
- 13.4 Ak sa dostane objednávateľ do sklzu s úhradou ktoréhokoľvek finančného záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, vzniká zhotoviteľovi nárok požadovať po ňom zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 13.5 Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.

### **14. VYŠŠIA MOC**

---

- 14.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto nespĺnenie je v dôsledku vyššej moci.
- 14.2 Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť druhej strane neodkladne, najneskôr však do 3 dní po jej vzniku, e-mailom alebo telefonicky vznik okolností vyššej moci.
- 14.3 Ako prípady vyššej moci platí : napr. vojna, mobilizácia, živelné a iné katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť. Nedostatok pracovných síl alebo materiálu a surovín u jeho subdodávateľov sa nepovažujú za prípady vyššej moci.

### **15. RIEŠENIE SPOROV, ROZHODUJÚCA DOLOŽKA**

---

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli tak, že táto ZMLUVA a ich vzájomné majetkové vzťahy vyplývajúce z tejto ZMLUVY sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 15.2 Akékoľvek majetkové spory, ktoré prípadne vzniknú z tejto ZMLUVY, budú najskôr urovnané zmierovacím konaním medzi zmluvnými stranami.
- 15.3 Ak zmluvné strany do 30 dní odo dňa, keď niektorá zo zmluvných strany vyzvala druhú zmluvnú stranu k zmieru, nedospejú k dohode o vyriešení

týchto majetkových sporov, budú sporné záležitosti, ktoré vzniknú z tejto ZMLUVY, riešené pred vecne a miestne príslušným súdom a podľa práva Slovenskej republiky.

15.4

## 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


- 16.1 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku podpísaná oprávnenými zástupcami oboch strán. Objednávateľ si ponechá 2 vyhotovenia a 2 vráti zhotoviteľovi do 7 dní od doručenia.
- 16.2 Zmeniť, alebo doplniť túto zmluvu je možné iba písomnými dodatkami, ktoré musia podpísať oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 16.3 Pokiaľ táto zmluva nemá iné výslovné ustanovenia, riadia sa vzťahy oboch strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
Účastníci si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz svojej slobodnej vôle pripojujú svoje podpisy.

**Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán :**

**Za objednávateľa :**

**Za zhotoviteľa :**

**TEHOS, s.r.o.**  
Námestie slobody 1269/3 ①  
026 01 DOLNÝ KUBÍN

**ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.**  
Štrková 984/10F  
010 01 Žilina 

.....  
konateľ

.....  
konateľ

V Dolnom Kubíne dňa : 24.4. 2018

V Žiline dňa : 24.4. 2018